

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


- ประเภท งานอาคาร
- เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ
- แบบเลขที่ A-01-03, EE-01-08
- ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 5 แผ่น
- ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/(บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน	12,205,197.00	1.2446	15,190,588.19	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)			15,190,588.19	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 2,980.00 เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 5,097.51 บาท/เมตร
- ใช้สัญญาแบบปรับราคา สูตรที่ 1 ไม่ใช่สัญญาแบบปรับราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญช่วย เจริญผล



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายสรรพล คุ่มทรัพย์



กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นางวิภาวดี โชติสีตานันท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
แบบเลขที่	A-01-03, EE-01-08		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
แบบ พร.4 และ พร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1		ชุด
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	14 เดือน	ธันวาคม	พ.ศ. 2558

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน	15,190,588.19	
	∴ รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	15,190,588.19	
	(สิบห้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทสิบเก้าสตางค์)		


คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายบุญช่วย เจริญผล



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นายสรรพล คุ่มทรัพย์



กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นางวิภาวดี โชติสิตานันท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการนำสายไฟฟ้าลงดิน

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
(เทคนิคกรุงเทพฯ)

แบบเลขที่ A-01-03, EE-01-08

รายการเลขที่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
2	งานก่อสร้างสายเคเบิลแรงสูงใต้ดิน								
2.1	สายเคเบิลแรงสูง XLPE 12/20(24)KV, 1C x 240 Sq.mm.	3,037.00	เมตร	909.00	2,760,633.00	146.00	443,402.00	3,204,035.00	
2.2	สายเคเบิลแรงสูง XLPE 12/20(24)KV, 1C x 70 Sq.mm.	138.00	เมตร	372.00	51,336.00	66.00	9,108.00	60,444.00	
2.3	สายเคเบิลแรงสูง XLPE 12/20(24)KV, 1C x 50 Sq.mm.	411.00	เมตร	309.00	126,999.00	55.00	22,605.00	149,604.00	
2.4	หัวสายเคเบิลแรงสูง 240 sq.mm (Cable terminator , Outdoor type)	39.00	ชุด	4,600.00	179,400.00	1,200.00	46,800.00	226,200.00	
2.5	หัวสายเคเบิลแรงสูง 70 sq.mm (Cable terminator , Outdoor type)	3.00	ชุด	3,520.00	10,560.00	1,200.00	3,600.00	14,160.00	
2.6	หัวสายเคเบิลแรงสูง 50 sq.mm (Cable terminator , Outdoor type)	12.00	ชุด	3,520.00	42,240.00	1,200.00	14,400.00	56,640.00	
2.7	Support grip	18.00	ชุด	3,500.00	63,000.00	500.00	9,000.00	72,000.00	
2.8	งานทดสอบเคเบิลแรงสูง (DC High potential testn and insulation test)	1.00	รายการ	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	และงานทดสอบระบบต่อลงดิน (Ground test)								
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน 2				3,234,168.00		608,915.00	3,843,083.00	
3	งานปรับปรุงอุปกรณ์เสาไฟฟ้าแรงสูง สำหรับสายแรงสูง (RISER POLE)								
3.1	Riser Pole	11.00	ชุด	26,500.00	291,500.00	3,500.00	38,500.00	330,000.00	
3.2	SAC Cable 95 sq.mm.	100.00	เมตร	258.00	25,800.00	35.00	3,500.00	29,300.00	
3.3	Grounding System	11.00	ชุด	5,000.00	55,000.00	2,000.00	22,000.00	77,000.00	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงาน 3				372,300.00		64,000.00	436,300.00	



www.yotathai.net

ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	12,205,197.00 บาท
ค่าFactor F	1.2446
ค่างานรวมค่า Factor F	15,190,588.19 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.7050	1.1870	1.0700	1.2701
5	11.9400	1.1667	5.5000	18.6067	1.1861	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.1980
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
> 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"