
 

 

ตาราง ปปช.๐๒ 

 
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างออกแบบ  

 

๑. ช่ือโครงการ  จ้างออกแบบอาคารพักอาศัยสําหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ (UTK 
Apartment) จํานวน ๑ หลงั  วงเงินค่าก่อสร้าง  220,000,000  บาท   /หน่วยงานเจ้าของโครงการ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท 
 

๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
 

     เป็นเงิน  ๓,๕๒๕,๐๐๐ บาท  
 

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร  ๒,๕๙๘,๐๐๐  บาท 

        ๔.๑  ระดับหัวหน้าโครงการ  ๑  คน 
          Project Manager ๑ ตําแหน่ง เงินเดือน ๖๐,๐๐๐ x ๖ เดือน  = ๓๖๐,๐๐๐ บาท 
        ๔.๒  ระดับผู้ดําเนินงาน   ๖ คน 
    Project Architect ๑ ตําแหน่ง เงินเดือน ๕๖,๐๐๐ x ๖ เดือน  = ๓๓๖,๐๐๐ บาท 
    Senior Architect ๑ ตําแหน่ง เงินเดือน ๔๕,๐๐๐ x ๖ เดือน  = ๒๗๐,๐๐๐ บาท 
  Senior Structure Engineer ๑ ตําแหน่ง เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ x ๖ เดือน = ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
  Structure Engineer ๑ ตําแหน่ง เงินเดือน ๓๕,๐๐๐ x ๖ เดือน   = ๒๑๐,๐๐๐ บาท 
   Senior Mechanics Engineer ๑ ตําแหน่ง เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ x ๖ เดือน= ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
   Senior Electrical Engineer ๑ ตําแหน่ง เงินเดือน ๔๐,๐๐๐ x ๖ เดือน  = ๒๔๐,๐๐๐ บาท 
        ๔.๓  ระดับผู้ช่วย   ๕ คน          
    พนักงานเขียนแบบ ๓ ตําแหน่ง x ๒๕,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน    =   ๔๕๐,๐๐๐ บาท 
    พนักงานช่างเทคนิค ๑ ตําแหน่ง x ๒๕,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน    =   ๑๕๐,๐๐๐ บาท 
   ธุรการ ๑ ตําแหน่ง x ๑๗,๐๐๐ บาท x ๖ เดือน   =   ๑๐๒,๐๐๐ บาท 
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๓๖๕,๐๐๐ บาท    
   ค่าเอกสารทํารายงานและประชุม  1 เหมา    =     ๓๐,๐๐๐ บาท 
   Plot แบบร่าง   1 เหมา    =   ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
   Plot แบบจริง  1 เหมา    =   ๑๒๐,๐๐๐ บาท 
   อุปกรณ์สํานักงาน    1 เหมา    =     ๕๐,๐๐๐ บาท 
   เจาะสํารวจดิน    ๑ หลุม    =     ๓๐,๐๐๐ บาท 
   สํารวจและจัดทําแผนผัง   ๑ เหมา    =     ๓๕,๐๐๐ บาท 
๖. ค่าใช้จ่ายอ่ืน   ๕๖๒,๐๐๐ บาท    
  ค่ารับรองแบบพร้อมใบประกอบวิชาชีพควบคุม   =    ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  ค่าดําเนินการและกําไร      =    ๓๖๒,๐๐๐ บาท 
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๗. รายช่ือผู้รับผิดชอบในการกําหนดค่าใช้จ่าย/ดําเนินการ/ขอบเขตดําเนินการ (TOR) 
    ๗.๑ นายสุกิจ    นิตินัย   ประธานกรรมการ 
    ๗.๒ นายวิเชียร   หทัยรัตน์ศิร ิ  กรรมการ 
  ๗.๓ นายชนินทร์   สุวพรหม  กรรมการ 
  ๗.๔ นายธีระพจน์  เทพหัสดิน ณ อยุธยา กรรมการ 
    ๗.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสด์ิ ศรีเมืองธน  กรรมการและเลขานุการ 
  
   ๘. ทีม่าของการกําหนดราคากลาง 
        ตามประกาศของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเก่ียวกับการ
จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๙  ลงวันที ่          
๒๘ มีนาคม ๒๕๔๙ 


