

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องประชุมบัณฑิตศึกษาพร้อมครุภัณฑ์

๒. (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) จำนวน ๑ รายการ

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๒๐,๐๐๐ บาท

๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

เป็นงานการปรับปรุงห้องสำนักงานและห้องประชุมบัณฑิตศึกษาพร้อมครุภัณฑ์ (พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ) ประกอบด้วย :-

- งานรื้อถอน ประตูพร้อมวงกบ ชูหน้าต่าง กระจกช่องแสง ผนังก่ออิฐ ดวงคอมพร้อมสายไฟฟ้า และสวิตช์ควบคุม พัฒลมโจรติดเพดานพร้อมสวิตช์ควบคุม เครื่องปรับอากาศเดิม ฝ้าโครงคร่าวที่บาร์ (วัสดุแผ่นพร้อมโครงคร่าว)
- งานท้อพื้น ค.ส.ล. เดิมแต่งผิวฉาบปูนเรียบและทาสี งานฝ้าเพดาน Acoustic แบบดูดซับเสียง ติดตั้งด้วยวิธีแขวนจากท้อพื้น ค.ส.ล. ฝ้าเพดาน Acoustic ติดตั้งด้วยระบบโครงคร่าว T-Bar
- งานผนังยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. กรู ๒ ด้าน ผนังกันเสียง ยิปซัมบอร์ดหนา ๑๕ มม. กรู ๒ ด้าน ภายในโครงผนังบรรจุด้วยวัสดุดูดซับเสียง หนา ๒ นิ้ว ผนังเดิม ซ่อมแซมรอยแตกหรือชำรุดต่างๆ ให้มีผิวเรียบ พร้อมทาสีน้ำภายใน
- ผนังก่ออิฐมอญครึ่งแผ่น ฉาบปูนเรียบ
- งานทาสีผนังก่อใหม่
- ติดตั้งประตู หน้าต่าง
- งานปรับพื้นท้อ ปูกระเบื้องยาง
- งานบัวเชิงผนัง
- งานระบบไฟฟ้า ติดตั้งสวิตช์พร้อมฝาครอบ ดวงคอมพลูออเรสเซนต์ เครื่องตรวจจับควัน โคมไฟ ฉูกฉีนพร้อมแบตเตอรี่สำรองไฟ
- งานครุภัณฑ์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดฝังเพดาน ชนิดแขวนจากเพดาน พัฒลมระบายอากาศติดผนังกระจก เพอร์นิเจอร์

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๑,๖๘๑,๘๐๕.๗๖ บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๕ หน้า

๕.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) จำนวน ๒ หน้า (ครุภัณฑ์จัดซื้อ)

๕.๓ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก) จำนวน ๑ หน้า

๕.๔ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ข) จำนวน ๑ หน้า

๕.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง (แบบ ปร.๖) จำนวน ๑ หน้า

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายพิน	พรหมมา	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสรรรพ	คุ้มทรัพย์	กรรมการ
๖.๓ นายยุทธนา	แก้วคำแจ้ง	กรรมการและเลขานุการ