

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างควบคุมงาน

๑. ชื่อโครงการ จ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้างอาคารแสดงนิทรรศการและการสอนนันทนาการ จำนวน ๑ หลัง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๒,๖๘๔,๔๔๔.๘๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๕ กันยายน ๒๕๖๑

เป็นเงิน ๑๒,๖๘๔,๔๔๔.๘๐ บาท

๔. ค่าตอบแทนบุคลากร ๑๐,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๑ ระดับหัวหน้าโครงการ ๒ คน

Project Manager ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๑๓๒,๐๐๐ x ๒๑เดือน๒๐วัน = ๒,๘๖๐,๐๐๐ บาท

Project Engineer ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๙๙,๐๐๐ x ๒๑เดือน๒๐วัน = ๒,๑๔๕,๐๐๐ บาท

๔.๒ ระดับผู้ดำเนินงาน ๒ คน

Project Architect ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๗๙,๒๐๐ x ๒๑เดือน๒๐วัน = ๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท

System Engineer ๑ ตำแหน่ง เงินเดือน ๗๙,๒๐๐ x ๒๑เดือน๒๐วัน = ๑,๗๑๖,๐๐๐ บาท

๔.๓ ระดับผู้ช่วย ๓ คน

Fore Man ๒ ตำแหน่ง x ๔๖,๒๐๐ บาท x ๒๑เดือน๒๐วัน = ๒,๐๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

ธุรการ ๑ ตำแหน่ง x ๒๒,๒๐๐ บาท x ๒๑เดือน๒๐วัน = ๔๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ๕๔๖,๐๐๐ บาท

ค่าเอกสารทำรายงานและประชุม ๒๕,๒๐๐ x ๒๑เดือน๒๐วัน = ๕๔๖,๐๐๐ บาท

๖. ค่าใช้จ่ายอื่น (ค่าดำเนินการและกำไร) ๑,๒๑๘,๔๔๔.๘๐ บาท

๗. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ ศรีเมืองธน ประธานกรรมการ

๗.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมมา เจียรธรวานิช กรรมการ

๗.๓ นายसानนท์ ว่องมงคลฤทธิ์ กรรมการ

๗.๔ นายชินินทร์ สุวพรหม กรรมการและเลขานุการ

๘. ที่มาของการกำหนดราคากลาง

ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยค่าควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ (๒๕๐<๗๕๐ ล้านบาท)กำหนดไว้ที่อัตราร้อยละ ๔ ของวงเงินประมาณราคาก่อสร้าง