

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ


<input type="checkbox"/>	ประเภท	งานอาคาร			
<input type="checkbox"/>	เจ้าของอาคาร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ			
<input type="checkbox"/>	สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ			
<input type="checkbox"/>	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	คณะกรรมการจัดทำแบบรูปและรายการ			
<input type="checkbox"/>	แบบเลขที่	A1-01 ถึง A4-03, S1-01 ถึง S3-03			
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4	จำนวน	4	แผ่น
<input type="checkbox"/>	ประมาณราคาเมื่อวันที่	4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558			

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/(บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำรั้วสนามกีฬา	3,265,812.20	1.2697	4,146,601.75	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....	0.00 %			
	เงินประกันผลงานหัก.....	0.00 %			
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....	7.00 %			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....	7.00 %			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)			4,146,601.75	

- ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร 473.00 เมตร
- เฉลี่ยราคาประมาณ 8,766.60 บาท/เมตร
- ใช้สัญญาแบบปรับราคา สูตรที่ 1 ไม่ใช้สัญญาแบบปรับราคา

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชินทร์ สุวพรหม



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นางวันดี พูนพจน์มาศ



กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายอภัย เบ็ญจพงศ์



กรรมการกำหนดราคากลาง

4. นางวิภาวดี โชติสิตานันท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการจัดทำรั้วสนามกีฬา		
สถานที่ก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
แบบเลขที่	A1-01 ถึง A4-03, S1-01 ถึง S3-03		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ		
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน	1	ชุด	
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	4 เดือน	สิงหาคม พ.ศ. 2558	

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โครงการจัดทำรั้วสนามกีฬา	4,146,601.75	
	∴ รวมราคาค่าก่อสร้างทั้งโครงการเป็นเงินทั้งสิ้น	4,146,601.75	
	(สี่ล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นหกพันหกร้อยหนึ่งบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายชินนทร์ สุวพรหม



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

2. นางวันดี พูนพจน์มาศ



กรรมการกำหนดราคากลาง

3. นายอภัย เบ็ญจพงศ์



กรรมการกำหนดราคากลาง

4. นางวิภาวดี โชติสิตานันท์



กรรมการกำหนดราคากลางและเลขานุการ

4 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานโครงสร้าง								
1.1	งานดิน และส่วนประกอบของงานโครงสร้าง								
	1.1.1 งานขุดดินฐานราก	580.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	60.00	34,800.00	34,800.00	
	1.1.2 งานดินถมกลับ	550.00	ลบ.ม.	0.00	0.00	30.00	16,500.00	16,500.00	
	1.1.2 งานทรายหยาบรองกันฐานราก	2.00	ลบ.ม.	200.00	400.00	80.00	160.00	560.00	
	1.1.3 งานคอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	3.00	ลบ.ม.	1,300.00	3,900.00	200.00	600.00	4,500.00	
	1.1.4 คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.(cylinder)	40.00	ลบ.ม.	2,400.00	96,000.00	250.00	10,000.00	106,000.00	
1.2	งานเสาเข็ม								
	1.2.1 เสาเข็มเหล็กเหลี่ยม ϕ 0.15 x 4.00 ม.	295.00	ตัน	280.00	82,600.00	70.00	20,650.00	103,250.00	
	1.2.2 ลักหัวเสาเข็ม	295.00	ตัน	0.00	0.00	80.00	23,600.00	23,600.00	
1.3	งานไม้แบบ								
	1.3.1 ไม้แบบ (80%)	518.00	ตร.ม.	250.00	129,500.00	100.00	51,800.00	181,300.00	
	1.3.2 ตะปู	129.00	กก.	25.00	3,225.00	0.00	0.00	3,225.00	
1.4	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	1.4.1 RB6 mm. (SR-24)	1,000.00	กก.	18.54	18,540.00	3.00	3,000.00	21,540.00	
	1.4.2 DB12 mm. (SD-40)	4,000.00	กก.	16.96	67,840.00	3.00	12,000.00	79,840.00	
	1.4.3 ลวดผูกเหล็ก	72.00	กก.	26.35	1,897.20	0.00	0.00	1,897.20	
	รวมงานโครงสร้าง				403,902.20		173,110.00	577,012.20	



www.yotathai.net

ตารางคำนวณหาค่า Factor F งานก่อสร้างอาคาร

ค่างานต้นทุน	3,265,812.20 บาท
ค่า Factor F	1.2697
ค่างานรวมค่า Factor F	4,146,601.75 บาท

ตาราง Factor F งานก่อสร้างอาคาร

เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	7 %
เงินประกันผลงานหัก	0 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7 %

ค่างาน(ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	รวม ค่าใช้จ่าย			
≤ 0.5	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
1	12.2660	1.1667	5.5000	18.9327	1.1893	1.0700	1.2726
2	12.0383	1.1667	5.5000	18.7050	1.1870	1.0700	1.2701
5	11.9400	1.1667	5.5000	18.6067	1.1861	1.0700	1.2691
10	11.7523	1.1667	5.0000	17.9190	1.1792	1.0700	1.2617
15	8.1313	1.1667	5.0000	14.2980	1.1430	1.0700	1.2230
20	8.1223	1.1667	5.0000	14.2890	1.1429	1.0700	1.2229
25	8.1006	1.1667	4.5000	13.7673	1.1377	1.0700	1.2173
30	7.4491	1.1667	4.5000	13.1158	1.1312	1.0700	1.2103
40	7.2250	1.1667	4.5000	12.8917	1.1289	1.0700	1.2079
50	7.2202	1.1667	4.5000	12.8869	1.1289	1.0700	1.2079
60	6.7961	1.1667	4.0000	11.9628	1.1196	1.0700	1.1980
70	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
80	6.7758	1.1667	4.0000	11.9425	1.1194	1.0700	1.1978
90	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
100	6.5412	1.1667	4.0000	11.7079	1.1171	1.0700	1.1953
150	6.5330	1.1667	4.0000	11.6997	1.1170	1.0700	1.1952
200	6.5224	1.1667	4.0000	11.6891	1.1169	1.0700	1.1951
250	6.2711	1.1667	4.0000	11.4378	1.1144	1.0700	1.1924
300	6.2679	1.1667	3.5000	10.9346	1.1093	1.0700	1.1870
350	6.1909	1.1667	3.5000	10.8576	1.1086	1.0700	1.1862
400	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
500	6.1658	1.1667	3.5000	10.8325	1.1083	1.0700	1.1859
> 500	5.5503	1.1667	3.5000	10.2170	1.1022	1.0700	1.1793

หมายเหตุ 1.กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทุนที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F หรือใช้สูตรคำนวณ
2.ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"